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Repertorio n° 61/2015 delle scritture private
Contratto aggiuntivo Per l’affidamento di servizi di architettura ed ingegneria inerenti: la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, la Direzione lavori, misura e contabilità, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione della perizia di variante e suppletiva dei lavori di rifacimento della copertura riguardanti la “Ristrutturazione e riqualificazione dell’ex Palazzetto dello Sport da adibire a centro di aggregazione giovanile- C.A.G.- Progetto Agorà”, nel Comune di Trecastagni (CT), finanziato con i fondi del Piano Azione Giovani, Sicurezza e Legalità (PAG) finanziato dalle risorse del Fondo di Rotazione nell’ambito del Piano Azione e Coesione – Linea d’intervento 2 “Formazione, aggregazione e meritocrazia giovanile, nonché l’emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.
L’anno duemilaquindici addì dieci del mese di dicembre nella Residenza Municipale,
TRA
Il Comune di Trecastagni rappresentato dal Geom. Domenico Sgarlato nella qualità di Responsabile di progetto  giusta Determinazione Sindacale n. 25 del 10/10/2011 (ALL.1), con sede in Piazza Marconi s.n. 95039 Trecastagni (CT), di seguito per brevità denominato Stazione Appaltante.
E
Professionista singolo il Dott. Arch. Carlo Santagati nato a Catania il 08/04/1960, con  studio a Tremestieri Etneo (CT) Via Etnea n.1, iscritto all’Albo degli Architetti P.P.C. della Provincia di Catania al n.1765, cod. fiscale SNTCRL60D08C351L, partita IVA 0195283087, domiciliato per la carica presso la sede dello studio  professionale,  di seguito per brevità denominato Professionista”. 
PREMESSA
1. A seguito della procedura negoziata del 07/11/2011, ai sensi dell’art. 125 e 57 del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii, i servizi di progettazione, direzione lavori, misure e contabilità nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, sono stati affidati al Dott. Arch. Carlo Santagati.
2. In data 04.08.2012, presso lo studio del Notaio Salvatore Cultrera, è stato stipulato il contratto per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, reg.to a Catania il 10/04/2012 al n. 7384.
3. Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del contrato di cui sopra, era stabilito in €. 93.976,87 (euro novantatremilanovecentosettantasei/87) al netto del ribasso d’asta del 5,5% offerto in sede di gara, cui andranno aggiunti gli oneri previdenziali, l’I.V.A e i visti, come di seguito specificati:
a) Importo netto €. 93.976,87;
b) Oneri previdenziali (4%) €. 3.759,07;
c) IVA (21%) su a)+b)  €. 20.524,55;
d) Visti (1,5%) su a) €. 1.409,65;
Totale a)+b)+c)+d) €. 119.670,15.
4. Tale importo, che include tutte le spese sostenute a qualunque titolo per le prestazioni individuate agli articoli precedenti, era rapportato alla stima economica delle opere da progettare, valutata nel progetto definitivo in euro 718.697,72 a base d’asta.
5. con determinazione n.409 dell’ 11.11.2015 il responsabile del settore tecnico Lavori pubblici approvava la perizia di variante e suppletiva dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione dell’ex palazzetto dello sport da adibire a centro di aggregazione giovanile, dell’importo di €. 995.000,00 di cui €. 687.619,17 per lavori al netto, €. 50.765,74 per oneri sicurezza ed €. 256.615,09 per somme a disposizione dell’Amministrazione, che presenta il seguente quadro economico: 
Importo dei lavori                                                       	            €.   992.627,23  
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori  	                                    €.     50.765,74
Importo lavori soggetti a ribasso	                                                €.   941.861,49
A detrarre ribasso d’asta del 26,9936%                     	            €.   254.242,32
IMPORTO CONTRATTUALE compreso Oneri di Sicurezza	€.   738.384,91
 Somme a disposizione dell'amministrazione
IVA    lavori 10%	€.  73.838,49
A) Comp. Tec. Progettazione esecutiva+PSC, al netto rib. asta	€.  32.595,70
B) Com. Tec. D.L., mis. contab, PVS, Coord Sic. Esec, netto rib. asta	€.  77.656,88
 IVA22%+INARCASSA4%+visti  su comp. tecniche A)+B)                  €.  29.635,89
Cert. Reg. Esecuzione+IVA22%+Inarcassa4%+visti	€.    2.478,16
Comp. Tec. RUP  e incentivo progettazione definitiva UTC                     €.     3.593,49
Oneri di accesso a discarica	€.     7.838,28
Spese di pubblicazione bando e tassa gara d'appalto                                 €.    4.536,72
 Oneri per allacci utenze	€.    2.000,00
Fornitura arredi+IVA22%	€.  16.315,06
 Manifestazione conclusiva	€.    3.000,00
 Imprevisti ed arrotondamenti	€.    3.126,42
                                                                                         Sommano           €. 256.615,09
                 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€. 995.000,00
ARTICOLO 1
PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI
Tutto quanto sopra premesso costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ed ha a tutti gli effetti valore di patto così come tutti gli atti ed i documenti ivi richiamati che, ancorché non allegati, le parti con la sottoscrizione del presente contratto dichiarano di ben conoscere ed accettare.
ARTICOLO 2
OGGETTO DEL CONTRATTO DI APPALTO
La Stazione Appaltante affida al Professionista, che accetta e si impegna ad effettuare a proprio rischio ed organizzazione di impresa, alle condizioni e con le modalità previste dal presente contratto, ad integrazione del contratto stipulato in data 04.08.2012, per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, reg.to a Catania il 10/04/2012 al n. 738,4 la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, nonché la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, i servizi di misura, contabilità ed assistenza, dei lavori di “Ristrutturazione e riqualificazione dell’ex Palazzetto dello Sport da adibire a centro di aggregazione giovanile- CAG-Progetto Agora”, finanziato con i fondi del Piano Azione Giovani, Sicurezza e Legalità (PAG) finanziato dalle risorse del Fondo di Rotazione nell’ambito del Piano Azione e Coesione – Linea d’intervento 2 “Formazione, aggregazione e meritocrazia giovanile”, inerente ai lavori della PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA”, nonché l’emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.
ARTICOLO 3
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
1. I servizi oggetto del contratto sono affidati al Professionista sotto l’esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite nel presente contratto.
2. Tutti gli obblighi e oneri derivanti dall’inosservanza di Leggi, capitolati e regolamenti applicabili, nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità che hanno giurisdizione sui luoghi dove si devono eseguire i servizi, sono compresi e compensati dall’importo stabilito nel presente contratto.
3. Il Progettista non potrà eccepire durante l’espletamento dell’incarico la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati; inoltre, per quanto non espressamente regolato dal presente contratto e dai succitati documenti, si applicano, nel seguente ordine, le disposizioni contenute nel D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nel D.P.R. n.207/2010 e nelle norme del Codice Civile, in quanto applicabili.
ARTICOLO 4
ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
1. Il Progettista s’impegna ad espletare l’incarico con la dovuta diligenza ed in conformità alle regole d’arte.
ARTICOLO 5
DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, SERVIZI DI MISURA, CONTABILITÀ ED ASSISTENZA
1. L’incarico, dovrà essere svolto dal Professionista in stretto e costante rapporto con la Stazione Appaltante e secondo quanto previsto dal D.Lgs.163/2006 nel testo vigente, nel D.P.R. 207/2010, e comprenderà la Direzione, contabilizzazione ed assistenza relative ai lavori, come definiti in sede di progettazione, e nel rispetto delle autorizzazioni che verranno rilasciate dagli Enti competenti.
2. Nel corso della progettazione esecutiva dell’opera il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, secondo le leggi e i regolamenti vigenti, dovrà:
a) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, nel testo vigente;
b) predisporre il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle norme di buona tecnica.
3. Il direttore dei lavori è tenuto a curare che i lavori ai quali è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto approvato ed al contratto di appalto.
4. In via indicativa e non esaustiva l’incarico di Direzione e contabilizzazione dei lavori dovrà essere svolto secondo le leggi, i regolamenti e il contratto e comprenderà:
a) visite periodiche nel numero necessario, ad esclusivo giudizio del professionista, emanando le disposizioni e gli ordini per l’attuazione dell’opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita in riferimento alle autorizzazioni rilasciate, alle norme vigenti in materia, al contratto di appalto, ai capitolati ed atti tecnici ad esso allegati;
b) accertamento dell’esecuzione dei lavori e assistenza al collaudo nelle successive fasi di avanzamento dei lavori e al loro compimento;
c) misurazione, contabilizzazione e liquidazione dei lavori, ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle opere eseguite e delle forniture in appalto, nonché liquidazione dei conti parziali e finali;
d) assistenza giornaliera dei lavori e tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità;
e) trattazione delle riserve dell’Impresa appaltatrice nonché di tutte le problematiche inerenti e connesse al rapporto contrattuale che verrà instaurato con l’impresa appaltatrice dei lavori;
f) redazione di atti tecnici e/o contabili eventualmente necessari ed occorrenti resi nelle forme e nei modi richiesti dalla stazione appaltante , ovvero dal Responsabile del procedimento;
g) redazione di pareri riservati in caso di riserve da parte dell’Impresa appaltatrice dei lavori;
h) assistenza al collaudo degli impianti tecnici (ivi compreso la verifica, la completezza, la regolarità e la conformità delle certificazioni che verranno emesse dalle imprese appaltatrici dei lavori);
i) redazione delle eventuali varianti e/o degli elaborati finali rappresentativi delle opere eseguite, redatti, nelle scale opportune, su supporti cartografici ed informatici forniti dalla Stazione appaltante  al fine di consentirne la conservazione e la gestione;
l) redazione di una relazione mensile sullo stato di avanzamento dei lavori, con particolare riferimento a: avanzamento accumulato; previsione di ultimazione rispetto alle scadenze contrattuali; qualità dei lavori eseguiti; problematiche riscontrate in cantiere in relazione alla qualità delle opere ed al rispetto della tempistica stabiliti nel presente contratto;
m) ove d’obbligo, predisposizione e trasmissione, entro 5 (giorni) lavorativi dall’evento di riferimento, dei dati occorrenti per la compilazione delle schede da trasmettere al responsabile di obiettivo;
n) redazione di una relazione sullo stato finale dei lavori, da produrre unitamente allo stato finale medesimo, che indichi tutti i costi sostenuti (costi di acquisto, spese accessorie e costi permanenti) per l’esecuzione delle opere realizzate ed il relativo importo complessivo. 
5. Le funzioni di coordinatore in fase di esecuzione saranno svolte dal tecnico indicato, fermi rimanendo gli obblighi contrattuali assunti con il presente atto dal Professionista incaricato. Il predetto tecnico dovrà per lo svolgimento dell’incarico essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; l’incarico dovrà essere svolto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 nel testo vigente, dal D.P.R. 207/2010, in tema di sicurezza nei cantieri, nonché dall’art. 92 del D.Lgs. 81/2008, nel testo vigente.
6. Nel corso dell’esecuzione dei lavori il coordinatore dovrà:
a) verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art.100, D.Lgs. 81/2008, nel testo vigente, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro e provvedere inoltre ad adeguare, in relazione alla evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, lo stesso piano di sicurezza e il fascicolo;
b) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, redatto dall’impresa esecutrice dei lavori, assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento redatto in fase di progettazione;
c) valutare le proposte dell’impresa esecutrice dei lavori dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che la stessa adegui, se necessario, il rispettivo piano operativo di sicurezza;
d) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione;
e) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza per il miglioramento della sicurezza in cantiere;
f) segnalare e proporre alla Stazione Appaltante o al responsabile dei lavori, in caso di gravi inosservanze delle norme vigenti in materia di sicurezza da parte dell’impresa esecutrice, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
g) verificare direttamente le lavorazioni e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le lavorazioni stesse fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dall’impresa o dai lavoratori autonomi interessati.
ARTICOLO 6
ONERI DEL PROGETTISTA
1. Nell'espletamento dell'incarico è possibile avvalersi di collaboratori e coadiutori (come indicato nell'offerta tecnica), ma ciò non potrà assolutamente consentire la richiesta di compensi ulteriori.
2. Il Professionista dovrà sostenere ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni; egli resterà organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi delle Stazione Appaltante e dovrà eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla Stazione Appaltante, con l'obbligo di non interferire con il funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.
ARTICOLO 7
RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA
1. In relazione alle prestazioni di cui al paragrafo precedente, il Professionista si assume ogni responsabilità relativa all’adeguatezza, stabilità e sicurezza di tutte le attività svolte e di tutte le metodologie di costruzione, indipendentemente da qualsiasi controllo.
ARTICOLO 8
CONSEGNA DEGLI ELABORATI ED APPROVAZIONE
1. Il Professionista s’impegna a produrre, su supporto cartaceo e su CD-Rom o DVD, n°1 copia di ogni elaborato del piano di sicurezza e coordinamento e di ogni altro atto connesso, sia dei disegni che dei testi, che consenta una facile e autonoma riproduzione e stampa su carta, per ognuna delle fasi progettuali. Gli elaborati grafici dovranno essere masterizzati in formato .dxf  per AUTOCAD o compatibili, i testi in formato .doc per MICROSOFT WORD 2007 o compatibili, i grafici in formato .xls per MICROSOFT EXCEL 2007 o compatibili.
2. Il Professionista s’impegna ad apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni, al progetto, richieste dalla Stazione Appaltante, nel più breve tempo possibile tenuto conto della natura e dell’importanza delle richieste e, comunque, non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta di modifica e/o integrazione, pena la risoluzione del contratto.
3. I documenti corretti o integrati dal Professionista dovranno essere inviati alla Stazione Appaltante che si riserva anche su questi l’approvazione e/o richiesta di ulteriori modifiche e/o integrazioni, da effettuarsi con le medesime modalità sopraindicate.
Il Professionista apporterà le modifiche necessarie per recepire le indicazioni di sicurezza contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
4. L’approvazione del progetto, dei relativi disegni e delle documentazioni tecniche da parte della Stazione Appaltante, per quanto attiene il piano di sicurezza e coordinamento, non esonera, nemmeno in parte, il Progettista dalla piena responsabilità dell’esatta corrispondenza delle opere alle condizioni contrattuali.
ARTICOLO 9
VARIANTI AL PROGETTO
1. Il Professionista si obbliga ad introdurre nel piano di sicurezza e coordinamento tutte le modifiche, le aggiunte ed i perfezionamenti che siano dalla Stazione Appaltante  ritenuti necessari per l'adempimento dell'incarico, nonché quelli necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso, comunque denominati, senza che ciò dia diritto in nessun caso alla corresponsione di speciali o maggiori compensi.
2. Al Professionista non spetta alcun compenso, rimborso, indennità od altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza. Non sono altresì dovuti compensi, rimborsi, indennità o altro, per le modifiche discrezionali introdotte in corso d'opera dal direttore dei lavori, e per le varianti minori approvate dalla Stazione Appaltante su richiesta dello stesso direttore dei lavori o del Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 10
CORRISPETTIVI
1. Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente contratto, come sopra individuate, è stabilito in €. 18.104,87 (euro diciottomilacentoquattro/87) al netto del ribasso d’asta del 5,5% offerto in sede di gara, cui andranno aggiunti gli oneri previdenziali e l’I.V.A, come di seguito specificati:
a) Importo netto               	€. 18.104,87
b) Oneri previdenziali (4%)    €.     724,19
c) IVA (22%) su a)+b)  	€.   4.142,39
Totale a)+b)+c) 	€. 22.971,46
Tale importo, che include tutte le spese sostenute a qualunque titolo per le prestazioni individuate agli articoli precedenti, è rapportato alla stima economica delle opere da realizzare, valutata in euro 233.073,33 a base d’asta, che si aggiungono all’importo di euro 718.697,72 dei lavori già progettati, per complessivi euro 992.627,23 che formano l’importo totale dei lavori a base d’asta.
2. Il corrispettivo per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento è da considerarsi, inoltre,  comprensivo sia dell’attività svolta dall'aggiudicatario sia di quella svolta da eventuali collaboratori.
3. La Stazione Appaltante corrisponderà al Professionista l’importo di cui al precedente punto primo secondo il seguente schema:
1. per il P.S.C. netti €. 2.119,62 (euro trentaduecinquecentonovantacinque/62), oltre oneri previdenziali, IVA e visti;
[bookmark: _GoBack]2. per la direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione netti €. 14.156,09 (euro quattordicimilacentocinquantasei/09) oltre oneri previdenziali, IVA e visti;
3. per l’emissione del certificato di regolare esecuzione netti €. 1.829,16 (euro milleottocentoventinove/16) oltre oneri previdenziali, IVA e visti;
4. E’ esclusa la cedibilità dei crediti derivanti da contratti affidati nell’ambito del PON Sicurezza;
ARTICOLO 11
PAGAMENTI
1. Il pagamento dei compensi (onorari e spese) come sopra calcolati, oltre agli oneri previdenziali e IVA come per legge, nonché ai visti, avverrà con le modalità di seguito descritte:
a. piano di sicurezza e coordinamento, prestazioni accessorie connesse all’attività di progettazione entro 60 (sessanta) giorni dall’approvazione del progetto esecutivo della perizia di variante e suppletiva a saldo del medesimo;
b. attività di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, prestazioni accessorie connesse all’attività di esecuzione in acconti, in percentuale del relativo onorario, in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori;
c. il residuo, contestualmente all’attività del certificato di regolare esecuzione,  entro 60 (sessanta) giorni dall’approvazione del certificato di regolare esecuzione a  saldo della direzione dei lavori, misura e contabilità, del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e assistenza al collaudo.
2. Il Professionista presenterà le fatture in acconto, calcolate come sopra, inerenti all’attività di direzione dei lavori, misura e contabilità e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione in concomitanza con gli stati di avanzamento nella misura del 90% e cioè con ritenuta del 10%, che sarà corrisposta all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Il Professionista in ogni caso provvederà a trasmettere alla Stazione Appaltante, allegandolo alla fattura, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità.
4. Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito dalla L. 28 maggio 1997 n. 140, non è prevista alcuna forma di anticipazione.
5. La liquidazione dei corrispettivi avviene entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della nota onorari e spese. L’emissione del mandato di pagamento è comunque subordinato alla presentazione della regolare fattura fiscale.
6. Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta della Segreteria Tecnica del PON subordinata all’esito positivo dei controlli di primo livello. In ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse.
ARTICOLO 12
FATTURE
Oltre agli elementi previsti dalla normativa di riferimento, la fattura dovrà contenere le seguenti informazioni:
- Riferimento al PON Sicurezza per lo Sviluppo 2007-2013 ed al progetto ammesso al finanziamento nell’ambito del PON Sicurezza – oggetto: “lavori di “Ristrutturazione e riqualificazione dell’ex Palazzetto dello Sport da adibire a centro di aggregazione giovanile- C.A.G.-Progetto Agorà”, nel Comune di Trecastagni (CT), a valere dei fondi del Piano Azione Giovani, Sicurezza e Legalità (PAG) finanziato dalle risorse del Fondo di Rotazione nell’ambito del Piano Azione e Coesione – Linea d’intervento 2 “Formazione, aggregazione e meritocrazia giovanile”.
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
- Numero della fattura;
- Data di fatturazione;
- Estremi identificativi dell’intestatario;	
- Importo (distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge);
- Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata.
ARTICOLO 13
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i,  il Professionista, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, comunica che le coordinate del conto corrente dedicato alle operazioni relative al presente incarico sono:
Codice IBAN : IT 55 E 02008 84230 000300200547, presso UNICREDIT intestato a Santagati Carlo;  
Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i..
2. La violazione degli obblighi di legge (legge 136/2010, D. Lgs. 187/2010 e legge 217/2010) richiamati nel presente articolo comporta la risoluzione espressa del presente  contratto.
ARTICOLO 14
CALUSOLA RISOLUTIVA
1. Ove le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. ovvero di altri strumenti che consentano la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie il contratto è reso NULLO.
2. I pagamenti relativi al contratto devono essere effettuati esclusivamente tramite l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni , pena la risoluzione di diritto del contratto.
ARTICOLO 15
TERMINI DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI
1. Gli elaborati grafici relativi al Piano di sicurezza e coordinamento dovranno essere consegnati entro i termini qui di seguito indicati: giorni dieci (10) dalla comunicazione del responsabile di obiettivo. La sottoscrizione del contratto non impegna il beneficiario finchè non è stato approvato dal responsabile di obiettivo Operativo, e registrato, qualora previsto, presso i competenti Organi di Controllo.
L’approvazione del P.S.C. e gli obblighi del contratto sono operativi dall’approvazione della perizia di variante e suppletiva da parte del Responsabile del procedimento
La direzione, misura, contabilità e assistenza ai lavori nonché coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: dalla consegna dei lavori sino al collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione.
ARTICOLO 16
PENALITA’
1. Il rispetto dei tempi previsti dal precedente articolo è tassativo, e nel caso di un eventuale ritardo nella consegna degli elaborati si procederà alla risoluzione del contratto;
2. I termini fissati per l'adempimento delle prestazioni inerenti all'attività di redazione del piano di sicurezza e coordinamento sono perentori.
ARTICOLO 17
GARANZIE
1. il Professionista incaricato dovrà costituire una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, ai sensi degli artt. 268 del D.P.R. 207/10 e 113 del D.Lgs. 163/06, che copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
ARTICOLO 18
VERIFICA ED ACCETTAZIONE DEL PROGETTISTA
1. Il Professionista dichiara di aver ricevuto in tempo utile ai fini del contratto tutta la documentazione necessaria dalla Stazione Appaltante, di averla accuratamente esaminata, verificata ed accettata e di ritenere perfettamente idonea tale documentazione per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento dei lavori oggetto del contratto.
ARTICOLO 19
CESSIONE DEI CREDITI
1. I crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto non possono formare oggetto di cessione.
ARTICOLO 20
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere dal presente contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del Professionista, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi al Professionista sarà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite.
2. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque Ente o Amministrazione sul progetto esecutivo, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte della Stazione appaltante, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, la Stazione Appaltante  potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti, l'incaricato avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del RUP o che siano state validate positivamente.
ARTICOLO 21
CONTROVERSIE
1. E’ esclusa la competenza arbitrale.
2. Per ogni eventuale controversia è competente in via esclusiva il Foro di Catania.
3. Le spese di contratto sono a carico del Professionista.
ARTICOLO 22
VALIDITA’ DEL CONTRATTO
Il presente contratto mentre è vincolante per il Professionista lo sarà per la Stazione Appaltante dopo l’approvazione da parte del Responsabile di obiettivo.
ARTICOLO 23
DOMICILIO DELLE PARTI
Agli effetti contrattuali e giudiziari, il Progettista dichiara il proprio domicilio a Tremestieri Etneo (CT) in Via Etnea n.1.
2. Stazione Appaltante - la cui denominazione anagrafica tributaria è Comune di Trecastagni dichiara che il proprio domicilio è in Piazza Marconi s.n. 95039 Trecastagni (CT).
Il presente atto formato e stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell’art.11, comma 13 del D.Lgs. n.163.2006, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.1, comma 1 lettera s) del codice dell’amministrazione digitale (CAD)
il Professionista   arch. Carlo Santagati  Certificatore firma digitale: ARUBA        firma n. 02757466                                               
IL CAPO SETTORE SGARLATO DOMENICO NICOLA ORAZIO   Certificatore firma digitale: ARUBA Validità firma digitale fino al 27/11/2016- Firma digitale nr.: 12568012
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